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LICITACION PUBLICA N° 20/2018
Expte. N° 4059-2159-2018

OBJETO: “CONTRATACION DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS POR EL SISTEMA DE RELLENO SANITARIO”.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

APARTADO I: ASPECTOS GENERALES

INTRODUCCION:

El Municipio de Junin pose un Plan de Gestion Integral de_los Residuos Sélidos Urbanos
sustentable, con el objetivo de reducir la generacién.de residuos en nuestra ciudad, reutilizar,
reciclar y disponer de forma sanitaria los residuos.que no puedan ser reciclados, en la celda de
disposicion final existente en el predio localizado sobre ruta provincial 65, comprendido por los
predios cuyos datos catastrales son:

X Partida 00323 — Nomenclatura:15-G-541%, (de 25,92 ha); Partida 15341 — Nomenclatura:
15-G-7-2 (de 5,35 ha); Partida 15343 = Nomenclatura: 15-G-7- 2(de 5,35 ha); y Partida
15344 — Nomenclatura: 15-G-7-8 (de 5,35 ha). Totalizando 41ha:

Este plan ha sido aprobado por OPDSy durante el ano 2016 y 2017 se ha logrado un gran avance
respecto de las actividades previstas en el mismo. El.mayor de los logros ha sido el cierre técnico
y clausura del basural a cielo abierto que existia en el predio antes mencionado y la construccién
de un nuevo moédulo de-disposicion final sanitaria, que da cumplimiento a todos los requisitos
normativos establecidos por la Ley 13.592.

La operacion yrmantenimiento dela‘nueva.-celda de disposicion final es un desafio para el
municipio, al “igual. que el mantenimiento<post clausura del basural clausurado, debido a la
ausencia de equipamiento y experiencia técnica necesaria, para la correcta gestién y el
cumplimiento.del marco legal-aplicable.

Al mismo tiempo, se espera contar con un proyecto para el incremento de la vida util de esta celda
de disposicion final: considerando su ampliacion y la construccion de una planta de separacion de
reciclables. Respecto dea planta de separacion de reciclables, se debera ejecutar una estructura
minima, que permita.da separacion de los residuos reciclables. Esto nos permitira avanzar con el
Plan GIRSU, implementar mayores estrategias de separacion en origen en la ciudad y poder
implementar el Plan de Inclusién Social de Recuperadores de residuos que hemos desarrollado en
base a compromisos asumidos con las autoridades provinciales.

OBJETO:

La Municipalidad de Junin (B), en el presente Pliego establece las bases y condiciones a las que
se ajustara el proceso licitatorio, la adjudicacién, la contratacion y prestacion de los servicios de
disposicion final de residuos sélidos urbanos por el sistema de relleno sanitario para la ciudad de
Junin.

Dentro de los servicios que se licitan quedan comprendidos:
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- La operatoria y mantenimiento de celdas (o mddulos) de disposicion final de residuos soélidos
urbanos y asimilables generados en el ambito de la ciudad de Junin, por el sistema de relleno
sanitario. Se deja expresamente establecido que el servicio de operatoria y mantenimiento
referenciado es para las celdas (0 modulos) existentes, para sus ampliaciones y el mantenimiento
Post Clausura del antiguo basural a cielo abierto (BCA).

Art. 1°: Caracteristicas del Servicio

El contratista que resulte adjudicatario debera proveer el servicio especificado en el presente
documento en funcion de los objetivos planteados y respetando las caracteristicas establecidas en
el Punto 1 del Anexo | de la Resolucion N° 1143/02 de la OPDS, con caracter de Servicio Publico.
Y atendiendo un ingreso diario de residuos de 100 ton/dia.

Concluido el contrato, todas las construcciones fijas realizadas en el periodo contractual, pasaran
a propiedad de la Municipalidad de Junin

Art. 2°: Contenido sobre N° 1

El Oferente debera presentar informacion en el sobre N° 1, de acuerda con el articulo 19 del pliego
de condiciones generales, una propuesta técnica, la cual no debera<omitir las siguientes
especificaciones:

1.Estudios Preliminares, El OFERENTE deberarealizar los estudios que se detallan:

*Caracterizacion< Geotécnica: .El OFERENTE debera ejecutar los ensayos que se
detallan en un minimo de TRES (3) perforaciones por lote a utilizar, de acuerdo a lo
especificado a continuacion:

a. _Ensayo de penetracion

b. Muestreo representativo del suelo

c. Perfil litoestratigrafico

d. (Ensayos fisico-mecanicos de’las muestras de suelos

X Humedad natural

X Limites‘de Atterberg (liquido, plastico e indice de Plasticidad)

X Clasificacion y descripcion de suelos segun el Sistema Unificado de
Casagrande

X Porcentaje de pasante por distintos tamices, por lavado, incluyendo los

tamices Standard malla N° 200.

*Caracterizacion planialtimétrica: formando parte del Proyecto Ejecutivo, el OFERENTE
debera realizar un relevamiento planialtimétrico que abarque la totalidad del predio,
asimismo debera presentar un plano de curvas de nivel.

En caso de contar con informacion antecedente de dicho tema, la misma podra ser utilizada, en
reemplazo de lo solicitado.

2. Descripcion detallada de los procesos de Construccion, Mantenimiento y Operacion.
Que debera incluir como minimo el siguiente detalle:

a. Un plan de trabajo detallado de Construcciéon, que incluira un calendario detallado del
programa en el que se establecera la manera en que el Licitante se propone prestar los
Servicios de Construccion conforme se definen en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
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El Plan de Trabajo para la Construccioén, se dividira en las siguientes secciones:

< Planos: que consiste en planos conceptuales con detalles suficientes para comunicar
las intenciones del Oferente en cuanto al disefio de todos los componentes del Centro
de disposicion final, Sistemas Asociados y las Plantas de Tratamiento propuestas.
Los planos conceptuales incluiran lo siguiente:
(i) Un plano de planta general del sitio, que incluya las obras previstas del Centro de
Disposicion Final de Residuos, sistemas asociados y las plantas de tratamiento
propuestas, en el que se muestre la ubicacién de la entrada y la salida, disposicion
general de las obras y limites a las actividades de construccion del Contratista;
(i) Para el sitio de disposicion final, planos en donde se.muestren todas las obras
propuestas, incluidos:

Trabajos viales que incluyan obras de acceso, caminoside acceso, caminos de
transporte y servicios internos, areas de circulacion de transito y de
estacionamiento y detalle de paquetes estructurales;

Servicios;

Obras de Distribucion de Energia de-acuerdo al Proyecto;

Obras perimetrales, incluidos cercado, puertas;portones y corredores de acceso
internos;

Estructuras, incluidas oficinas de administracion, vestuarios y sanitarios, Oficina
de control de acceso, basculas-de pesaje, instalacién para el'mantenimiento de
los equipos y guarderia, area de depdsito de repuestos - panol, area de depdsito
de lubricantes, estacion y depodsito de, combustible, .obras para provision de
agua;

Todas las demas obras relacionadas, incluidas® obras de drenaje de aguas
pluviales; sistemas. de-control,~gestion y tratamiento del lixiviado, sistemas de
control y gestion de gases‘del relleno sanitario, y estaciones de monitoreo
ambiental.

Operacion del relleno sanitario, que incluya un detalle de la cantidad de médulos
y celdas proyectadas, el tamano de las celdas, la secuencia de uso de las
celdas.

Un' esquema de celdas tipico para los distintos modulos, que incluyen nivelacion
de’'la base, estructura de recoleccion y transferencia de lixiviado, sistema de
impermeabilizacion compuesto por barreras de ingenieria/revestimientos de la
base y-taludes, y un sistema de control, captacion y tratamiento de gases del
Centro de Disposicion Final.

Detalles sobre el cierre de celdas, incluidos los sistemas de cobertura y drenaje
de ingenieria.

El perfil propuesto final del sitio de Disposicion Final.

(iii) Para la Planta de seleccidon y clasificacion de Residuos Soélidos Urbanos,
planos en los que se muestren todas las obras propuestas para cada una de las
mismas, incluidos:

Trabajos que incluyan obras de acceso, caminos de acceso, caminos de
transporte y servicios internos, areas de circulacion de transito y de
estacionamiento;

Servicios;

Obras perimetrales, incluidos cercado, puertas, portones y corredores de acceso
internos;

Infraestructura para el control de incendios.

+ Metodologia: Una explicacién detallada que respalde los planos conceptuales, en la
cual se exponga el plan del Oferente para cumplir con las Especificaciones Técnicas

Pagina 3 Firma Oferente



Gobierno

Corresponde a Expte. N° 4059- 2159/2018
Licitacidon Publica N°20 /2018

de Junin

correspondientes a los Servicios de Construccién, que deberan incluir el aseguramiento
y el control de calidad de la construccién, detallando los ensayos y pruebas que llevara
a cabo para lograr el objetivo propuesto.

En forma no taxativa, esta explicacién debera abarcar:

(i Para el Sitio de Disposicién Final:
- Dimensionado del médulo de ampliacion;
- Forma de materializar la barrera geologica artificial;
- Descripcion de coberturas diarias, intermedias y final a implementar;
- Sistema de impermeabilizacién: detallando tipo y espesor de membranas,
sistemas de soldaduras, ensayos a realizar y programa de control de calidad a
implementar;
- Estimacion de liquido lixiviado a generarse y sistema. previsto para su
recoleccién y extraccion;
- Sistema de tratamiento de liquido lixiviado ‘propuesto, lay out del proceso.
- Sistema de tratamiento de gases del nuevo modulo.
- Caminos: paquete estructural propuesto, superficie de rodamiento, ensayos a
realizar durante la construccion;
- Manejo de aguas superficiales dentro.y fuera del médulo de relleno sanitario.
Equipos de bombeo para esefin.
- Anteproyecto arquitectonico de/os edificios,
- Lineamientos de las distintas-instalaciones en todos los sectores del Centro;
- Planes para el control de vectores, ruidos, olores, material particulado, pantallas
para contencién.de voladuras,”y prevencion y extincion de incendios indicando
metodologias, productosy_elementos a utilizar .y frecuencias de las acciones
programadas.

(i) Para la Planta'de seleccidén y clasificacion de Residuos Sélidos Urbanos:
- -Memoria de  disefo_indicando el método propuesto, y variables de disefio
contempladas.
- Determinacion_.de ‘las’ superficies: area de recepcion, tratamiento, acopios
transitorios; y'dimensionado de instalaciones y equipamiento,
- Anteproyecto de obras arealizar,
- Caminos: paquete estructural propuesto, superficie de rodamiento, ensayos a
realizar durante la construccion;
- Tratamiento de diquidos de operacion.

Un detalle de Equipos, Materiales y Dotacion de Personal:

Organigrama de la empresa

Néminadel personal permanente de la firma en relacion de dependencia, en diversas
especialidades detallando las mismas.

Contrato con ART con némina de personal.

Listado de Maquinaria/Equipamiento Minimo para la Operacion.

Némina de medios que dispone para la ejecucion de los trabajos: oficinas,
equipamiento, auxiliares técnicos, ayudantes administrativos, vehiculos, etc.

Listado de los principales materiales a utilizar en la construccion de las obras.

Un plan de trabajo para las Operaciones detallado en el cual se exponga la manera en
que el Oferente se propone llevar a cabo la operacion del Centro. El Plan de Trabajo de
Operaciones se dividira en las siguientes secciones:

- Un programa de desarrollo por fases del Centro, incluido el cierre progresivo de las
celdas del Centro de Disposicion Final;
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- Una descripcion de los procedimientos operativos estandar para la recepcion,
inspeccion y confeccion de registros de los residuos, colocacion y compactacion de
los residuos, aplicacion de cobertura diaria, protocolos de mantenimiento,
recuperacion y reutilizacion de materiales, gestion del lixiviado y gases del relleno
sanitario, y procedimiento de respuesta de emergencia para las actividades del
Centro de Disposicion Final, y una descripcion de los procedimientos operativos a
aplicar en la Planta de seleccion y clasificacion de Residuos Sdélidos Urbanos.

- Una descripcion detallada de los planes y metodologias del Oferente para garantizar
que se implementen y monitoreen los requisitos del Plan de Gestién Ambiental para
el Centro de Disposicion Final de Residuos Solidos Urbanos; Sistemas Asociados y
de las Plantas de Tratamiento propuestos;

- Dotacién de personal: un plan detallado en el cual se expongan la estructura
prevista por el Oferente en relaciéon con la dotacion de personal para prestar los
Servicios de Mantenimiento y Operacién. Programas "de entrenamiento y
capacitacion. Plan de relevo, sustitucion y/o refuerzo.

- Plan_de Contingencia: Descripcién de<las medidas a tomar ante situaciones que
pudieren causar demora y/o interrupcién en’ la prestacion del. < Servicio.
Especificando los casos en que seran aplicados.

3. Cronograma de Inicio de Obra, donde se detallaran todas las acciones necesarias para
comenzar en forma completa y a término con'todas las prestaciones.

Art. 3°: Iniciacion de Servicios — Plazos

Al momento del inicio_del servicio se labrara el “Acta de inicio”. En el contrato que se suscriba
con el adjudicatario.se dejara establecida la fecha,de iniciacion del servicio.

El Contratistadterminara todas las Obras, y ' cada Seccion (si la hubiere), dentro del Plazo de
Terminacion de las Obras, el cual/se establece de acuerdo a los siguientes lineamientos:

- Operatoria.y mantenimiento de celdas (0 modulos) de disposicion final de residuos sélidos
urbanos: 7 afios contados a partir del Acta de Inicio del Contrato.

- Balanza: 30 diasa partir'del Acta de Inicio del Contrato.

< Obras de infraestructura: 60.dias a partir del Acta de Inicio del Contrato

- Planta de seleccion y clasificacion de Residuos Sdlidos Urbanos: dentro de los 12 meses
contados a partir del Acta de Inicio de Obra.

- Ampliacién de Mdédulo: Esta debera estar finalizada y aprobada 180 dias antes de que se
agote la vida util.del actual médulo.

Cabe aclarar que se debera presentar como parte del Proyecto un Cronograma donde se
detallen los plazos de cada una de las Etapas antes descriptas, con el desagregado de rubros
y subrubros que compongan la ejecucion de las mismas. Este cronograma sera en formato
100% compatible con Project Manager.

Art. 4°: Inspeccion de obras y Control Ambiental

El Contratante ejercera la inspeccion de los trabajos contratados, asi como las tareas de control
ambiental que resulten de aplicacion pudiendo realizar cuantas inspecciones y controles
considere necesarios, tanto sea directamente a través de su personal o por terceros
contratados a tal efecto. El contratista debera dar estricto cumplimiento a las directivas que se
emitan en la inspeccion de trabajo, documentandose las comunicaciones entre las partes en el
libro de érdenes de servicio y en el de notas de pedido.
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Art. 5°: Personal

* El personal afectado a los servicios sera, en todos los casos, mayor de dieciocho (18) de
afos de edad.

» El contratista proveera la cantidad necesaria de personal por especializacion y categorias
para efectuar satisfactoriamente los servicios. El detalle del personal debera incorporarse en la
propuesta técnica. Todo el personal debera ajustarse a lo exigido por las normas de legislacion
laboral, previsional y de seguridad e higiene.

* El personal debera usar uniforme obligatoriamente, tipo overol y campera o chaleco para
tiempo frio de ser necesario. Llevaran en la espalda el logotipo y nombre de la empresa
prestataria.

* El personal debera vestir correctamente y debera cuidar su‘aseo personal.

» El personal debera observar un comportamiento considerado y respetuoso en su trato con
los funcionarios e inspeccion Municipal, asi como también'en su trato con los vecinos.

»  Esta prohibido al personal recibir o solicitar dadivas. Muy especialmente debera abstenerse
de vender bienes de cualquier tipo a los vecinos, siendo especial responsabilidad de la
empresa el evitar este tipo de conductas.

» Esta prohibido al personal efectuar o permitir lacseleccion, clasificacién o comercializacion
de los residuos recolectados, los que deberan transportarse a los lugares de_ disposicion final
en el mismo estado en que hubiesen sido recogidos.

» La Inspeccion podra solicitar al-‘Contratista el reemplazo del personal‘que por incapacidad,
negligencia o dolo en el desempefno de sus tareas, causen perjuicios que afecten la buena
marcha del trabajo.

* Bajo ningun concepto el contratista podra suspender, aunque sea temporalmente, la
prestacion del servicio. Por ello; el contratista arbitrara los _medios necesarios elaborando un
plan alternativo de_trabajo en caso de huelgas, quitas.de colaboracion, etc., que afecte la
normal prestacion del servicio objetoadel presente.- Queda terminantemente prohibido al
contratista adherirse a lock-out.

* EI Oferente debera demostrar que cuenta<con el personal para los cargos clave que
cumplen‘los siguientes requisitos:

1. Responsable/Técnico
Se debe incluir curriculum.del Responsable de la Operatoria del Relleno Sanitario propuesto
quien debera contar-con titulo profesional universitario, especializado en Higiene Urbana,
Ingenieria, Ciencias del' Medio/Ambiente, con experiencia especifica en la materia, 10 afios de
experiencia general y 5 afios de experiencia especifica. El Representante Técnico del Contrato
debera tener presencia permanente en el predio.

2. Responsable de operaciones y mantenimiento
Se debe incluir curriculum del Responsable de operaciones y mantenimiento quien debera
contar con experiencia en servicios de magnitud similar, 5 afios de experiencia general y 3
anos de experiencia especifica. El Representante de operaciones y mantenimiento debera
tener presencia permanente en el predio.

3. Jefe de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
Se debe incluir curriculum del Jefe de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente propuesto quien
debera contar con titulo profesional universitario habilitante y con experiencia especifica en la
materia, 10 afios de experiencia general y 5 afios de experiencia especifica. El mismo debera
estar matriculado con inscripcion en OPDS.

4. Jefe de Mantenimiento de Equipos y Maquinaria
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Se debe incluir curriculum del Jefe de Mantenimiento de Equipos y Maquinaria propuesto quien
debera contar con titulo profesional universitario habilitante (Ingeniero Mecanico o
Electromecanico) y con experiencia especifica en la materia, 10 afios de experiencia general y
5 afios de experiencia especifica.

Art. 6°: Equipos

El equipamiento minimo necesario para la ejecucion de los trabajos a realizar se encuentra
determinado por los compromisos de operacion asumidos con OPDS y se detalla mas abajo en
la descripcion del alcance de las obras y el apartado Il de especificaciones técnicas.

El equipamiento minimo permanente a emplear en el predio podra tener como maximo mil
(1.000) horas de uso, a la fecha de su incorporacion.

El resto del equipamiento no podra exceder en ningun momento del contrato los siete (7) afios
de antigtiedad o diez mil (10.000) horas de uso.

La vida util estimada para estos elementos es<de diez mil (10.000) horas, a cuyo_término la
Municipalidad podra autorizar la continuacion de sucuso si el estado de las maquinarias, a su
exclusivo juicio, lo permitiera.

Los conductores deberan estar provistos de su licencia de ‘conductor habilitante para el tipo de
vehiculo a conducir otorgada porla Municipalidad.

El contratista suministrara en calidad y cantidad todos los elementos necesarios para la
realizacion de los trabajos descriptos« Debera mencionar, segun la metodologia de trabajo, la
cantidad de cada elemento que le toca a cada‘obrero, los‘que seran renovados cuando su uso
asi lo indique.

El contratista debera discriminar la cantidad de maquinarias y equipos necesarios para llevar a
cabo los trabajos'de destino final, detallande” marca, modelo, capacidad, potencia, horas de
uso,.ancho de las hojasgy/o cuchillas, baldes, etc., y todo otro dato que permita realizar con
eficiencia los trabajos descriptos precedentemente.

Los equipos y maquinarias deberan estar provistos de accesorios que permitan una eficaz
proteccion a los obreros, que_ faciliten operacion en condiciones climaticas adversas como asi
tambien en horario nocturno:.

No podra retirar los equipos sin previa autorizacion de la Inspeccion Técnica Municipal mientras
dure el contrato.

Maquinaria/Equipamiento Minimo para la Operacion.
Permanente en el predio:
a) Topadora con Oruga. Potencia minima 200 HP

b) Pala cargadora. Potencia minima 110 HP
c) Camiodn volcador con caja de 6/7 m3.
d) Tanque regador.

e) Tractor apropiado para el uso de los equipos d) con una potencia minima de 90
HP.-

No permanente en el predio:
a) Motoniveladora con una potencia sugerida de 135 HP.
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b) Retroexcavadora con pala potencia minima 75 HP.

c¢) Compactadora de residuos con ruedas metalicas y hoja topadora, con una
potencia minima de 110 HP.

d) Excavadora sobre oruga, adecuada para la excavacion de las celdas. Potencia
minima 140 HP

e) Equipo motopulverizador para fumigacion

f) Desmalezadora de arrastre.

g) Tanque cisterna de extraccion y transporte de liquidos lixiviados

h) Vibrocompactador

Art 7°: Materiales

El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee en cada
una de las obras o servicios ofrecidos. Periodicamente. o cuando la inspeccion 1o crea
necesario comprobara que los materiales en uso reunan las condiciones de calidad-exigidas o
aprobadas. Aquélla tendra amplia facilidad<para inspeccionarlos y/o.ensayarlos; en cualquier
momento y lugar, durante la recepcion o.preparacion, almacenamiento, utilizacion, etc.

La comprobacion de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta a la
inspeccion a rechazar los materiales cuestionados y aordenar al Contratista el inmediato retiro
de obra u obrador de la totalidad de.dichos materiales.

Durante la ejecucion_de los trabajos la Contratista, tomara los recaudos del caso a fin de
trabajar en forma_conexa con los criterios deda Inspeccion, para asegurar que todas las
condiciones del.proyecto'y. las especificaciones contenidas en la documentacion referida, se
cumpla rigurosamente durante la construccién de la obra.

Antes de iniciar las.operaciones de-Construccion de infraestructura propuesta, la Contratista
debera garantizar,-por las-medidas necesarias, que se encuentra en condiciones de producir
los elementos de las caracteristicas especificadas en cada caso y mantener tal calidad en el
proceso constructivoshasta.cumplimentar el todo de la obra estructural.

A esos fines debera contar en obra con personal técnico necesario que crea conveniente, en
esta obra en particular debera ser: un Profesional con incumbencia acorde a la caracteristica
de la obra, que deberan acreditar la habilitacion acordada por la entidad profesional
competente.

En los casos establecidos en que se deban realizar ensayos de cualquier tipo se realizaran en
Entes Estatales 6 Privados de reconocida seriedad, en la forma indicada por las Normas IRAM
vigentes presentandose los resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo,
reservandose a la Inspeccion el derecho de interpretar los resultados y en base a ellos
rechazar 6 aceptar las calidades del material tratado. En todos los casos dichos ensayos seran
solventados por la Contratista de la Obra a su exclusiva cuenta.

Las bases, columnas, vigas, losas, encadenados y todo otro elemento de hormigén armado,
deberan ajustarse en cuanto al material de fabricacion a las prescripciones de este pliego y
reglamentaciones vigentes. Sus dimensiones se justificaran con la memoria de calculo ajustada
a las Reglamentaciones Técnicas vigentes, usuales en el pais, “INPRES-CIRSOC”.

Planos
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La estructura de hormigén armado se ejecutara en un todo de acuerdo a la memoria, planos y
planillas de calculo de la documentacion técnica, y respetando los lineamientos arquitectonicos
del Proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién, la documentacién completa correspondiente,
aprobada por el organismo municipal competente antes de la primera certificacion de obra,
acompanada de un soporte magnético en CD digitalizado en AutoCad, Excel y Word.

La Contratista sera la unica responsable de cualquier problema que surja, originado por la
documentacion de la estructura, y por consiguiente arbitrara las medidas'necesarias para llevar
a cabo la solucion correcta y total sin que en ningun caso origine cambio en el precio de la
oferta.

No podra hormigonarse hasta tanto la inspeccion haya examinado los encofrados y armaduras
y dado por escrito su conformidad.

Si la Contratista no diera cumplimiento a esta clausula, ladnspeccion se reserva el derecho de
exigir la realizaciéon de las pruebas de resistencia, quea su juicio creyera conveniente, siendo
por cuenta de la contratista, todos los gastos-que se originen por este concepto.

Art 8°: Alcance de las obras y servicios

- Operacion, Disposicion Final de los RSU'y Mantenimiento de Médulos Clausurados:

v' Equipo para‘la recepcion y compactacion de los residuos ingresados al predio
(topadora)

v' Pala_combinada para tareas’ generales, y-carga del rechazo producido por el
trabajo de los recicladores.informales, en el marco del Plan de Inclusion Social.

v _Camion

v El area.derdescarga debera contar con un playero que dara indicaciones a los
camiones recolectores.que ingresen al predio, de manera de mantener el orden
del area de descarga.

¥.. Durante la‘operacion de la celda transitoria, se debera contar con la provision de
suelo y-aridos necesarios para mantener los accesos y frente de descarga, de
manera‘de garantizar la transitabilidad interna bajo cualquier condicion climatica.

v' Realizar'la cobertura diaria de los residuos, para minimizar su exposicion al
ambiente, y los efectos de voladuras y/o generacion de vectores.

v Control de Lixiviados: correspondera realizar las reparaciones del sistema de
captacion y/o contencion de lixiviados, terraplenes, sumideros, etc.; en caso de
ser.necesario correspondera la extraccion, recirculado o transporte y tratamiento
del liquido. Segun corresponda.

v« Control de biogas: reparacioén y/o reposicion de tubos de venteo; construccién de
nuevos venteos en caso de migraciones puntuales no capturadas por la red
construida.

v' En forma complementaria, debera implementar un servicio de desratizacién y
fumigaciones periddicas para controlar dichos aspectos.

- Mantenimiento de las obras de saneamiento y del predio:
v' Cerco perimetral: reparaciéon y/o reposicion de alambrado, postes rotos o
deteriorados, porton y/o barrera de acceso.
v' Accesos y caminos: reparacion de baches; mantenimiento carpeta rodante,
aporte estabilizado granular/asfalto; desbarrado en épocas de lluvia; riego,
perfilado y compactado en épocas de alta temperatura.
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v' Desaglies: limpieza de desaglies, cruces de camino, alcantarillas;
reconformacion y nivelacion de pendiente de solera en canales principales;
extraccién de vegetacion dentro de canales

v' Cobertura final: reparacion de agrietamientos producidos por contraccién de
secado; reparacion de grietas o erosiones de escorrentias; corte de pasto y
resiembra; reparacion por pérdidas de lixiviados; reconformacién cobertura en
caso de asentamientos diferenciales.

v Vigilancia y control de accesos, de manera de garantizar el NO vertido de
residuos en los sectores saneados del predio, y evitar el ingreso de animales al
predio.

v" Monitoreos: mantenimiento de entorno de pozo y acceso a los. mismos en caso
de encontrarse ubicado fuera del predio

- Ampliacién de mddulos y Planta de seleccidon y clasificacion de® Residuos Sélidos
Urbanos:
v" Proyectar y construir la Infraestructura Complementaria en funcion de
incrementar la vida util del médulo e implementar separacion de residuos para
su reciclado.

Todas las obras y servicios deben cumplir con_los lineamientos generales indicados en el
Apartado Il. Para la puesta en marcha de las.Plantas 'y Modulo mencionados, esta licitacion
incluye la adquisicién de equipos y maquinaria.

APARTADO II: Especificaciones técnicas para el desarrollo del Mantenimiento y
Operacion del Centro-Ambiental Junin y construccion de obras de infraestructuras
complementarias.

Art. 9°: Condiciones generales

1. Instalaciones fijas:

1.1 Control de Acceso, Oficina para Control de Ingreso y Sistema de Pesaje, Oficinas
e instalaciones sanitarias, Instalaciones y Oficinas Complementarias: El
Contratista debera disponer de todas las instalaciones que necesite para el desarrollo
de sus tareas, las mismas deberan cumplir con todas las condiciones vigentes para su
correspondiente habilitacion y deberan estar en un todo de acuerdo con las leyes
ambientales vigentes. La provisién, mantenimiento y conservacion de todos los
insumos, herramientas y equipamientos menores estaran a cargo de la Contratista. El
Contratista<debera realizar las tareas que sean necesarias para dejar las mismas en
optimas< condiciones de operacion y habitabilidad dotandolas de mobiliario, vy
manteniendo las mismas en estas condiciones operativas hasta la culminacion de la
relacion contractual.

1.2 Planta de seleccion y clasificacion de Residuos Soélidos Urbanos: Debera preverse
la infraestructura edilicia. El proyecto implicard como minimo una nave industrial de 8
metros de altura libre.

Su construccién sera con tecnologia tradicional de estructura metalica. Tendra portones
corredizos realizados en chapa acanalada galvanizada en los dos extremos con 4
metros de altura libre. La construccion abarcara ademas un acceso independiente, con
la camineria vial correspondiente; cercado con alambrado olimpico perimetral;
nivelacion de suelo; construccidon de platea; sectores definidos para las distintas etapas
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del proceso; conexion a la red eléctrica; provision de agua; servicios complementarios;
vestuarios, bafios, kitchenette y comedor.

Contemplara ademas la provisién, instalacion y puesta en marcha de la linea de
separacion y clasificacién, prensa y carros, necesarios para el desarrollo de las tareas.

El operador del relleno articulara los mecanismos necesarios a fin de efectuar la
disposicion final del rechazo generado por el tratamiento, debiendo efectuar el
movimiento de los mismos desde el sitio de separacion hasta la celda. La asistencia
operativa estara a cargo de la Contratista, la misma consiste en: Control de gestion,
carga y movimiento de materiales recuperados, mantenimiento de instalaciones,
mantenimiento de instalaciones, maquinarias y equipos.

1.3 Senalizacién: Los accesos al Centro Ambiental deberan estar indicados 'y anunciados

con carteles diagramados. En ellos se indicaran los centros de recepcion, horarios
establecidos para descarga, etc. Debera estar indicado y anunciado con carteles de
similares caracteristicas que los anteriores el tipo de residuo que esta permitido y el que
no lo esta, en un todo de acuerdo con las prescripciones de la Resolucion N° 1143/02
de la OPDS. Se prevera la colocaciéon de postes, barreras y sefiales para dirigir el
transito dentro de la obra hacia las oficinas.de €ontrol y tramites y hacia la zona de
descarga, con carteles que indiquen las-normas y disposiciones de circulacién dentro
del predio, como asi también'las de Higiene y Seguridad en el Trabajo. La Contratista
debera proveer y colocar las sefiales dentro de los treinta (30).dias contados a partir de
la fecha de inicio de<la prestaciéndel servicio. Las dimensiones, altura, colores y
leyendas seran acordadas con.la Inspeccién Municipal.

1.4 Infraestructura de los servicios de las.instalaciones fijas: La obra debera contar con

X

X

los suministros de la siguiente infraestructura de servicios:

Energia eléctrica: Dotara desiluminacion a todas las instalaciones fijas, entrada principal,
red y sectores de operaciones.

Agua: Debera suministrar agua para duchas, bafos, cocina, lavado de vehiculos y
demas instalaciones fijas.

Se efectuara la,perforacion requerida para suministrar agua a todos los sectores donde
sea necesaria-y la red de distribucién a todos los edificios, tanto existentes como a
construir.

Dichos servicios deberan ser gestionados por la Contratista ante las empresas
prestatarias de cada uno de ellos. También podra construir instalaciones propias para
proveerlos. En‘todos los casos correran por cuenta del Contratista los gastos que se
originen para prestar los mencionados servicios.

Art. 10°: Especificaciones técnicas del servicio de operacion del médulo de disposicion

Final y sus Sistemas Asociados

1. Metodologia a emplear: La ejecucion de la Disposicion Final de los Residuos Solidos
Urbanos, se hara aplicando el método de “Relleno Sanitario”, teniendo en cuenta las
condiciones topograficas, las caracteristicas de suelo, el nivel freatico, etc.

La base del relleno en ningun caso podra invadir el nivel del acuifero libre, debiendo estar
ubicado como minimo a 0,50 m sobre el nivel del mismo. Para el caso que la capa freatica
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supere el valor mencionado se deberan presentar medidas de mitigacion que permitan cumplir
con lo establecido.

Se debera garantizar que no se producira ninguna alteracion a la calidad del agua superficial,
subterranea y al suelo adyacente como consecuencia de la disposicion final de los residuos,
tomando como referencia el estado de la calidad previo al inicio de la obra.

2. Parametros de disefos: De conformidad a la metodologia definida, el Oferente debera
ajustarse a normas y parametros técnicos sanitarios acordes a la legislacion vigente, tanto en el
proyecto como en su ejecucion, debiendo ser dirigido y supervisado permanentemente por el
Representante Técnico de la Empresa.

3. Nociones elementales: Para la ejecucion del proyecto es fundamental el conocimiento y
aplicacion de todas las fases de descomposicion y estabilizacion de los residuos, los factores
que actuen sobre los mismos como asi también adoptar las maximas previsiones técnicas y
operativas que anulen los riesgos potenciales de alteracion de los ciclos de contaminacién del
medio ambiente.

4. Fases Operativas: Todas las fases, desde la seleccién del area, |la preparacién del terreno,
las obras de infraestructura, la ejecucion propiamente dicha, el control; el uso‘previsto de las
areas recuperadas y la integracion al@area circundante, deben ser estudiadas y planificadas
adecuadamente, respetando los términos de la Resolucion N° 1143/02 de‘la OPDS en cuanto a
las condiciones para una carga a disponer de mas de 50 tn. diarias.

5. Plan de Trabajo: El Oferente presentara un Plan de Trabajo‘debiendo detallar cada una de
las tareas a ser ejecutadas, especificando personal a afectar@ cada una de ellas, asi como las
cantidades y tipos de'equipos a emplear en ‘cada frente detrabajo.

6. Tipo de residuos a recepcionar: En el sitio podran ingresar residuos solidos urbanos, y
asimilablesa urbanos.

Residuos con tratamiento previo por autoclave podran ser recibidos.

No se podran-ingresar al predio residuos semisolidos, o con mas de un 20% de humedad, ni
residuos liguidos.

No se podran ingresar al predio residuos regulados por ley 11.343 ni ley 11.720. Tampoco
podran ingresar residuos explosivos, radioactivos, ni corrosivos.

7. Estacion de Pesaje: La Contratista proveera e instalara el sistema de pesaje (bascula),
compuesto de una (1) bascula piezoeléctrica sin transmision mecanica, con capacidad de 30
toneladas, que estara conectada a una PC con su impresora, la misma tendra una conexion
online con una PC de similares caracteristicas la cual se ubicara en la dependencia municipal
afectada al control y que recibira los datos de cada pesada. Estas PC’s procesaran los datos
de pesaje. La bascula se ubicara en forma tal que permita su utilizacién en forma eficiente
durante el plazo previsto para operar. A fin de lograr un éptimo funcionamiento, el trafico de los
camiones se debera realizar en sentido del eje longitudinal de la plataforma.

La bascula a instalarse sera operada desde un recinto provisto de amplias aberturas para
asegurar una clara visualizacion de la operacion de pesaje.

Debera contar con las obras viales necesarias para ingresar y egresar de la misma, de manera
tal de no entorpecer el normal transito y agilizar asi la operacion de pesaje. Para ello
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construirdn desvios y rampas de circulacién adecuadas y dotadas de la correspondiente
sefializacion.

La estacion de pesaje sera operada por personal de la Contratista. La operacion sera
supervisada por la inspeccion.

El pesaje se registrara diariamente en un sistema computacional el cual estara instalado al
menos en dos (2) lugares, uno ubicado en la cabina de pesaje y otro en la oficina de la
dependencia municipal afectada al control del relleno las cuales estaran conectadas online. En
el registro se discriminara el tipo de recoleccion (domiciliaria, de espacios verdes, del barrido de
calles, etc.), como asi también de todo otro vehiculo particular o de‘terceros que ingrese con
residuos a la zona de relleno.

La Contratista sera la unica responsable del mantenimientototal de‘la béscula y de su sistema
informatico de control debiendo asegurar su operacion-en forma continua, caso contrario se
aplicaran las penalidades correspondientes.

La contratista estara obligada a ejercer estricta vigilancia y.control a fines de no_permitir el
acceso y/o permanencia de personas ajenas-al servicio y de animales de cualquiernaturaleza.

8. Turnos y horarios: Los turnos .y horarios, de la disposicion final de residuos seran
concordantes con los dias, turnos‘y horarios de los servicios de recoleccion, ajustando la
misma a las necesidades de un.adecuado Plan de Trabajos que debera ser presentado por la
Contratista para su respectiva:aprobacion.

Para los vehiculos que efectuen servicios especiales y los particulares (debidamente
autorizados), se habilitara un"horario a convenir preferentemente por la tarde, restringido en el
tiempo y en periodos que.no haya coincidencia con las horas pico de afluencia de camiones
recolectores.

Los horarios definen periodos en que se recepcionaran residuos, pero no son determinantes
para.el desarrollo'de las tareas internas.

9. Residuos de otras jurisdicciones: La Municipalidad de Junin se reserva el derecho de
admision y'los permisos correspondientes para depositar en el Relleno Sanitario residuos de
otros municipios o regiones. En su caso, se celebraran convenios tendientes a registrar y
acotar la cantidad de residuos que puedan ingresar para no afectar el normal desenvolvimiento
ni.comprometer la obra del Relleno Sanitario.

10. Tratamiento de lixiviados: Los liquidos percolados deberan ser conducidos a la pileta
de decantacion; la que se ubicara en un lugar conveniente del relleno teniendo en cuenta su
topografia. La Contratista debera prever que si se produjera un incremento de residuos, la
citada pileta debe operar con normalidad en la recoleccion de los liquidos lixiviados de las
celdas. El liquido percolado acumulado en la pileta de decantacion podra recircularse por
medio de su riego sobre la superficie del relleno.

Se aceptara como maximo un nivel de altura de percolado de un metro por debajo de la boca
de toma. Superado dicho nivel se extraera el liquido y enviara al lugar de tratamiento.

La Contratista debera presentar un plan de monitoreo con frecuencia y tipo de ensayos para los
liquidos lixiviados.
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11. Cercado perimetral: La Contratista debera efectuar el cercado perimetral de la fraccién de
terreno que se encuentra desprovista de cerco y su mantenimiento permanente. Asimismo
debera efectuar el mantenimiento del cerco perimetral instalado con anterioridad sobre los
predios lindantes. Para tal fin debera utilizar alambre tejido tipo romboidal o similar, postes de
material no combustible de una altura minima de 2,00 m. y respetar las reglamentaciones que
disponga el Departamento Ejecutivo sobre el particular.

12. Red vial
a. Ingreso: Los ingresos al Centro Ambiental deberan encontrarse transitables
durante todo el periodo de la contratacion debiendo la Contratista efectuar tareas de
nivelacién, cuneteado, abovedado y aporte de material periédico, manteniendo las
cotas adecuadas para permitir el normal escurrimiento delas aguas de lluvia y/o riego,
evitando posibles anegamientos en todo su trayecto, como..asi también debera
mantener libre de malezas y/o residuos dichos accesos en toda su extension.

b. Red de camineria interna: La Contratista debera mantener, el trazado de
caminos teniendo en cuenta la metodologia .operativa a emplear y las condiciones
climaticas; todo ello con el fin de asegurar.una correcta_circulacion de vehiculos de
transporte y equipos durante todo‘el periodo.del contrato.

Camineria alternativa: Si alguna red vial se materializa 'sobre areas rellenadas se
debera para ello ejercer un trabajo'de compactacion resistente al transito, debiendo
contar con permanente atencion'para que la superficie de rodamiento no se deteriore.
Estabilidad de Caminos: La superficie de rodamiento de los caminos principales y
secundarios estaran constituidos con /material de granulometria adecuada. Sera
condicion basica de los'mismos permitir un rapido escurrimiento de las aguas de lluvia
mediante un abovedamiento adecuado 'y zanjas o cuneta paralela a su eje que enlace
a un sistema de.desague acondicionado para tal fin.

13. Riego: Durante toda la operacion del Centro Ambiental se debera prever el riego
permanente con agua.a fin de evitar la dispersion del polvo por el constante transito vehicular,
esto_se materializara tanto enla red vial primaria como en la secundaria y el acceso.

14. Control de vectores:

El control ‘de roedores se realizara en todo el predio (médulo en operaciéon y méddulos
terminados), para lo cual se desarrollaran programas de control. Se evitara la proliferacion de
insectos vectores dentro del'predio, para tal fin efectuara peridédicas desinsectaciones.

Los productos a utilizar poseeran las aprobaciones y certificaciones correspondientes de los
organismos contralores competentes.

La instrumentacion de los controles previstos se ejecutara por medio de empresas que cuenten
con certificado de habilitacion técnica de organismos competentes, debiendo cumplir ademas,
con todas las obligaciones que exige el Municipio y obligaciones fiscales e impositivas, vigentes
al momento de cumplir el servicio.

15. Drenaje:

En lo que respecta al drenaje del escurrimiento superficial proveniente de la cobertura
final, este se canalizara mediante cunetas, hasta las alcantarillas de cruce de calzada del
terraplén perimetral. El agua luego sera descargada a terreno natural y de alli captada por el
canal perimetral, que la evacuara fuera de los limites del predio.

En relacién con el agua pluvial que caiga dentro del modulo, cuando este aun no haya
sido rellenado, el manejo de la misma se realizara mediante la utilizacion de bermas de
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sectorizacion, que permitira separar el sector del mismo que este en operacion (zona sucia),
del resto del moédulo, lo que permitira bombear el agua pluvial que se acumule en estos ultimos,
fuera del mismo, al sistema de cunetas y alcantarillado. El agua pluvial caida dentro del area
sucia, debera ser gestionada como de la misma manera que al liquido lixiviado.

16. Frentes de Trabajo: La contratista adoptara las medidas tendientes a asegurar la
operatividad de/los frente/s de trabajo en todo momento, especialmente en la descarga y
tratamiento final de los residuos, aun en épocas de intensas lluvias, asegurando para ello el
inmediato drenaje de las aguas. Las dimensiones de los frentes de trabajo deberan permitir la
rapida operaciéon de los equipos, tratando que la demora de las descargas en las horas pico
sea reducida al minimo. Independientemente de lo descripto, la Contratista indicara en su
propuesta la descripcion de los frentes de trabajo.

En el frente de trabajo se debera contar con un ayudante que indique el lugar de descarga y
orden la operatoria de esta area, el cual sera denominado PLAYERO. Este playero debera
contar con indumentaria de trabajo de colores visibles y con. retroflextivo, y los elementos de
seguridad personal adecuado a su tarea.

17. Acondicionamiento y compactaciéon de residuos: Los residuos seran.descargados
en el fondo del moédulo. Sera requisito.-ineludibleracondicionar y compactar<por cada viaje
descargado.

Para lograr el grado de compactacion deseada la maquina trabajara en pendientes suaves y la
distribucion de los residuos no superara los 0,30m<de espesor. Esta tarea se llevara a cabo
sucesivamente hasta lograr una altura de residuos compactados de 1,20 m de altura como
maximo. Segun el sistema de_rodamiento deda maquina (ruedas metalicas u oruga) y el peso
de la misma, se considerara la cantidad de‘pasadas, dependiendo de este factor conseguir un
aumento adecuado de la.densidad y un buen aprovechamiento del equipo.

El Contratista debera presentar con la propuestada marca, modelo, tipo de maquinaria, tipo de
rodamiento, peso'y toda especificacion técnica del equipo que utilizara para esta tarea asi
como'también el'numero de pasadas que realizara con el mismo para lograr la compactacion
de‘los residuos.

Losresiduos y tapadadiaria se deberan compactar asegurando una densidad adecuada de 0,8
tn/m3: Dicho valor ser& verificado regularmente controlando la cantidad de peso de los residuos
dispuestos en el modulo y el volumen ocupado. En caso de no dar el grado minimo de
compactacion, el contratista debera reprocesar el sector hasta lograr el valor de compactacion
exigido, sin cargo alguno para la Municipalidad.

La compactaciéon de residuos y tapadas diarias deberan asegurar la transitabilidad de los
equipos que operen en el sector. Si los equipos sufrieran desperfectos mecanicos o de otro tipo
la Contratista debera prever de equipamiento de similares caracteristicas para continuar con el
normal desenvolvimiento de las tareas.

18. Gases de Relleno Sanitario: El proceso de estabilizacion biolégica de los residuos
genera gases organicos en volumenes apreciables.

El sistema de captacién de gases que genere el relleno sanitario debera estar descripto en el
Proyecto. En todos los casos se debera dar cumplimiento a la legislacion vigente para efluentes
gaseosos (Decreto Pcial. N° 3395/96 — Resolucion de la OPDS N° 242/97) y Resolucion N°
1143/02 de la OPDS.
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19. Cobertura diaria: La Contratista adoptara las previsiones necesarias para que los
residuos sean tapados con tierra.

Esta operacion se efectuara diariamente y al término de los servicios de recoleccion, cuando se
hayan procesado los residuos, se procedera a cubrir con tierra en un espesor promedio no
mayor de 0,15 m y no inferior a 0,10 m en toda la superficie operada o con cobertura sintética.
Cuando se efectue la operacion de distribucion del manto de cobertura, se debera tener
especial atencion de no remover los residuos ya procesados.

El sector de operacion debera ser reducido al minimo indispensable paratal fin, debiendo cubrir
toda la zona que no forme parte del mismo, hasta el momento de su uso.

El Balance de Suelos para la Operacion, presentado con la Oferta, debera demostrar que la
Contratista contara con el suelo necesario para las operaciones diarias.

20. Cobertura Final: La cobertura superficial final del Relleno Sanitario estara constituida
por un sistema multicapa. Estas capas, detalladas.en sentido ascendente desde la cota final de
los residuos dispuestos, se constituyen por:

Una capa de ecualizacion de 0,20m de-espesor con alto coeficiente:de permeabilidad. Una
capa de suelo compactado de baja pérmeabilidad con un Kf menor o igual 1x10”7 cm/s de
0,40m de espesor minimo. De no contar con'suelo de estas caracteristicas, debera proponerse
una solucién técnica adecuada a fin/de lograr la permeabilidad equivalente, la misma sera
presentada junto con la oferta‘jpara su evaluacion y aprobacion por.parte de la Municipalidad de
Junin. Una capa de cultivo que facilite la germinacion, crecimiento y desarrollo de especies
herbaceas constituida por suelo. deelevade contenido en” materia organica de 0,20m de
espesor minimo, colocada sobre las capas anteriormente indicadas.

La topografia y'las pendientes de la cobertura final‘en cualquier punto del Relleno Sanitario,
deberan ser'disenadas de‘modo de lograr el escurrimiento de las aguas pluviales alejandolas
del médulo'y evitar la-acumulacion de agua enda superficie.

Al no-contar con-ninguno de‘los tipos de suelos descriptos, el Oferente debera detallar como
garantizara'la tenencia de los mismos en cada una de las instancias necesarias para el avance
de las operaciones en.tiempo y formas

La altura maxima recomendada para la tapada final es de 20,00 m sobre el fondo del médulo,
lo cual dependera de la estructura del suelo y del disefio de la celda, verificando taludes y
normativa legal aplicable:

21. Controles: La Contratista debera tomar medidas para reducir al maximo las molestias y
riesgos procedentes del Relleno Sanitario para lo cual debera presentar junto con la oferta los
procedimientos que realizara para el control de material particulado en suspension, materiales
transportados por el viento, aves, insectos y roedores. A los efectos de preservar elementales
condiciones sanitarias y ambientales la Contratista esta obligada a:

a. Evitar la clasificacion y/o extraccion de cualquier elemento por parte de personas
ajenas a la obra.

b. Efectuar el tratamiento diario de la totalidad de los residuos receptados. No se
permitira, que dichos residuos sean tratados al dia siguiente o sub siguiente.

c. Permanentemente debera recoger todos los elementos que fueran dispersados
por accion del viento u otro movil.

22, Monitoreo de la calidad de agua subterranea: Previo al inicio de las obras, se
deberan analizar las caracteristicas iniciales de las aguas subterraneas y aguas superficiales si
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hubiere. El Oferente debera entregar junto a la oferta el plan de monitoreo, el cual como
minimo debera cumplir e incluir los parametros para la caracterizacion que figuran en el punto
2.2.13 de la Res. 1143/02 de la OPDS Red de Monitoreo Para Aguas Subterraneas para una
carga diaria a disponer mayor de 50 toneladas y si hubiese aguas superficiales debera también
presentar el plan de monitoreo para las mismas el cual debera incluir como minimo los
parametros para la caracterizacion que figuran n el punto 2.2.14 de la Res. 1143/02 de la
OPDS Red de Monitoreo Para Aguas Superficiales para una carga diaria a disponer mayor de
50 toneladas. Los analisis de dichos parametros deberan ser realizados por laboratorios
habilitados, inscriptos y enmarcados dentro de la Res. 504/00 de la OPDS, los cuales se
enviaran copias a Municipalidad de Junin para su conocimiento y seguimiento.

La cantidad y disposicién de los pozos de monitoreo de aguas subterraneas se determinara en
funcién de cémo impactaria la direccion del flujo de dicho escurrimiento, con los limites de las
parcelas.

En general es uso y costumbre la utilizacion de la metodologia utilizada por CEAMSE, donde
una vez identificada dicha direccién, se determina el primer punto de interseccion, de este con
los limites del predio, sobre una linea perpendicularal flujo. Una vez determinado dicho punto
de contacto, los pozos de monitoreo aguas arriba, se situan en el perimetro del predio,
espaciados cada 400 metros (medidos en direccion perpendicular a dicho flujo), y los pozos
aguas abajo, se situan a partir del pozo mas extremo, distribuidos en-el perimetro aguas abajo,
espaciados cada 300 metros (también medidos en sentido perpendicular a la.direccion del flujo
subterraneo).

23. Sistema de Control y Mitigacion de Voladuras: La Contratista debera construir y
mantener un sistema de control y.mitigacion para, reducir al maximo las molestias y riesgos
provocadas por las voladuras de material liviano en el area de los Modulos y fuera del predio,
para lo cual debera presentar junto con_la oferta los procedimientos que realizara para
implementar dicho.sistema que debera ser del tipo Pantalla.

Art.11°: Especificaciones técnicas para el.mantenimiento Post Clausura del antiguo
basural a cielo abierto (BCA).

1. Asentamientos y agrietamientos: La Contratista estd obligada al mantenimiento
permanente de todas las areas rellenadas, debiendo respetar el orden, espesor y calidad de la
COBERTURA FINAL establecidaen el presente Pliego en aquellos sectores que manifiesten
asentamientos o0 bien<se produzcan agrietamientos; estos trabajos se haran respetando las
cotas definitivas con las pendientes otorgadas a las zonas aledanas.

En caso, de producirse-€n forma reiterada roturas en la cobertura final, generadas por presiones
internas, dicha situacion debera ser corregida con la instalacion de venteos de biogas adicionales,
o drenes de liquidos lixiviados, segun corresponda, para subsanar dicha situacién. Los drenes de
liquidos lixiviados existentes o los que en un futuro se deban adicionar, deberan ser mantenidos
periddicamente, de manera de controlar la altura de liquido lixiviado colectados en cada uno de
ellos, y el liquido extraido debera ser trasladado a la pileta de acopio localizada en el area de
disposicion final destinada a tal fin.

Nivelacién anual de las areas clausuradas para la determinacién de los asentamientos
diferenciales. Para esto, el subcontratista debera colocar placas de asentamientos, constituidas
por dados de hormigdén de cincuenta (50) centimetros de lado, y veinte (20) centimetros de
espesor. Con una estaca metalica empotrada en el punto central de la misma, materializada con
una barra de hierro de veinte (20) milimetros de diametro, y con una altura por sobre dicha placa
de diez (10) centimetros de alto, pintada de color rojo. La densidad minima de distribucion de
estas placas no podra ser menor a 30 unidades sobre el total del area clausurada.
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2. Forestacion perimetral: La Contratista estara obligada a reponer, reforestar y
mantener la cortina que actualmente se encuentra en los terrenos que se han operado hasta la
actualidad. Se debera establecer una barrera perimetral dentro del area cercada a modo de
cortina forestal constituida por tres hileras de especies de buen desarrollo en la zona para el
nuevo mdédulo que comenzara a operar. Los ejemplares deberan ser fuertes, derechos, con un
solo fuste, con la forma propia que caracteriza a la especie y de una altura minima de 1,50m.
No se deberan colocar ejemplares que presenten el apice deteriorado y/o roturas en el tronco
y/o ramas, la sanidad de los mismos debe ser perfecta, rechazandose todo ejemplar que
muestre signos de enfermedad o presencia de plagas. Todos los ejemplares deberan contar
con un tutor; cuando los forestales deban plantarse fuera de la época de forestacion, todos los
ejemplares deberan encontrarse en envases de hojalatas .o polietileno. Las especies a
implantar deberan ser aprobadas por la autoridad de aplicacion.

3. Forestacion de los médulos terminados: Endos mddulos terminados y sellados la
Contratista esta obligada a sembrar gramineas (pudiendo ser«esta con semillas y estolones).

4. Riego: el contratista asegurara el riego, mantenimiento y cuidado para un buen
crecimiento de la cobertura vegetal.

5. Reposiciones: La Contratista estd obligadaa la reposicion de especies arboreas de la
barrera forestal y el resembrado de.las gramineas si se detecta que no estan en buenas
condiciones. Se podra aplicar'sanciones por el no cumplimiento de® dichas reposiciones.

6. Tratamiento fitosanitario: La Contratista debera efectuar el tratamiento fitosanitario de
las especies atacadas por cualquiertipo de plagas:

7. Desmalezamiento: La Contratista debera desmalezar las zonas del relleno terminadas,
manteniendo permanentemente las gramineas a una altura no mayor de 0,05 m. A su vez,
debera mantener-el perimetro del predioy zonas internas con crecimiento de pasto.

Esta totalmente prohibido la quemarde los productos de corte de césped o de cualquier otro
tipo de residuo.

8. Monitoreo de biogas: En forma Semestral se debera ejecutar el monitoreo de la
cantidad de metano emitido por cada uno de los venteos instalados en el predio. Se debera
informar el % total dermetano emitido como indicador de estabilizacién de la fraccion organica
alli dispuesta.

9. Monitoreo de aguas subterraneas: Se debera muestrear en forma semestral los
pozos. de monitoreo.€existentes en el predio, realizando la determinacion de los siguientes
parametros, a saber:

pH/Potencidometro/Lectura directa,

Conductividad/ Conductimetro/Lectura directa,

Oxigeno disuelto/Oximetro/Lectura directa,

Metales pesados Espectrofotometro (Sb, As, Ba, Be, Cd, de absorcién atémica Cr, Co,

Cu, Pb, Ni, atémica con Se, Ag, Tl, V, Zn),

Demanda quimica/Equipo y material Dilucién de oxigeno (DQO) de laboratorio para

filtracion, DQO.

X oxidacion Demanda bioquimica/Equipo y material Dilucién de oxigeno (DBO) de
laboratorio para digestion de 5 dias, DBO

X Coliformes fecales y Tubos multiples totales (NMP) Incubacion a 35° C.

X
X
X
X

X

Pagina 18 Firma Oferente



Corresponde a Expte. N° 4059- 2159/2018

Gobierno Licitacion Publica N°20 /2018

de Junin

Con esta informacion de debera informar en forma semestral los valores actuales, e histéricos,
con marcacién de tendencias en forma grafica. Adjuntando protocolos de analisis de
laboratorios habilitados por OPDS.

Art. 12°: Especificaciones técnicas para Ampliacion de médulo

1. Secuencia de la Obra: Estudiada el area destinada a la construccion del Nuevo Modulo,
debera proceder a subdividir el terreno afectado a fin de establecer la secuencia de la obra que
debera ajustarse a las determinaciones topograficas y operativas. De _este modo quedaran
definidas las unidades de obra (mdédulo), las obras complementarias, las Plantas de
Tratamiento, etc. EI médulo podra dividirse, por razones operativas, en dos o mas sectores
(submaddulos), los que estaran limitados por caminos secundarios, llegandose finalmente a la
celda que sera la minima superficie a rellenar.

Para poder cumplir con el horizonte de proyecto planteado (7y/ o 9,4 afos), se podran
construir modulos independientes a los actuales, sin embargo los mismos deberan cumplir con
los mismos parametros de disefio conteniendo la infraestructura necesaria.

El Centro Ambiental debera entenderse como una‘unidad con distintos sectores operativos.

2. Terraplenes perimetrales: Deberan.cumplir la.normativa que.la Direccion de Vialidad
disponga al efecto. Los terraplenes perimetrales se deberan construir de forma tal que la cota
de coronamiento minima se encuentre a 0,40m por encima dela.cota de<inundacion del area
correspondiente a una recurrencia de 50-anos. El ancho de coronamiento debera ser tal que
permita la construccion de una.carpeta de rodamiento‘que garanticeda doble circulacién (mano
y contramano) de vehiculos recolectores cargados, equipos y maquinarias aun bajo
condiciones climaticas adversas, con banquinas laterales a losefectos de realizar cunetas para
la evacuacion de aguas superficiales.
El terraplén perimetral de los - modulos se conformara con suelo hasta alcanzar una
compactacion del 98% del valor Proctor Estandar, .con un ancho de coronamiento de 8,00
metros, parapermitir la ejecucién de.un camino decirculacién perimetral de 6 metros de ancho,
de manera que sera‘transitado en dos sentidos de circulacion. La cota de coronamiento de
estos terraplenes sera la que:surja de la propuesta técnica del oferente. El talud externo tendra
una‘pendiente maxima de-2H:1V, y el talud interior al modulo, y su continuacion durante la
ejecucion de la excavacion de la celda, tendran una pendiente de 3H:1V, para permitir una
instalacion segura del paguete de impermeabilizacién y su capa de protecciéon mecanica.
Las bermas se conformaran con suelo seleccionado, compactado hasta 98% del valor Proctor
Estandar.

La rampa de acceso al interior del mdédulo se realizara de suelo seleccionado vy
compactado, asegurando la transitabilidad de los camiones compactadores para el ingreso y
egreso de modulo.

3. Impermeabilizacion y drenajes de la base: Los requerimientos minimos a respetarse
son:

a) Aislacion de base y taludes laterales del recinto: La aislacion de base y taludes laterales
debera estar constituida por una Barrera Compuesta. Esta barrera compuesta, consiste en un
sistema de dos elementos: el elemento superior que es una Membrana Flexible
(Geomembrana), y el elemento inferior, que debe estar formado por 0,60m de suelo
compactado, con incorporacion de bentonita para lograr una permeabilidad vertical Kf menor o
igual a 1x107 cm/seg. Luego de los ensayos en campo (que deberan efectuarse a través de
Organismos Publicos o Privados que otorguen debida certificacion del requerimiento) si se
comprueba que la barrera natural o suelo compactado no cumple con las condiciones indicadas
en el presente item, podra lograrse o completarse en forma de Barrera Atrtificial (geoldgica
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mineral) con aquellos elementos que proporcionen una barrera equivalente de proteccion tipo
GCL con prestaciones equivalentes para alcanzar los coeficientes solicitados.

La Membrana Flexible de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) debera tener un espesor minimo
de 1,5 mm. La Membrana Flexible debe estar instalada en contacto directo y uniforme sobre la
barrera con una permeabilidad vertical Kf menor o igual a 1x10”7 cm/seg. y se cubrira la
Membrana Flexible, con una capa de 0,30 m de espesor de suelo seleccionado compactado, a
efectos de su proteccion. En forma previa a la utilizacién de membranas se debera presentar al
Contratante una muestra de la misma, especificando sus caracteristicas.

INSTALACION: Su instalacién debera ser realizada por personal espécializado en dicha tarea,
respetando los estandares de mercado, y ejecutando un control de calidad de su instalacion en
todo de acuerdo con la norma ASTM D5889-11 “Standard_Practice For Quality Control of
GCLs”.

La instalacion de este material debera respetar las.guias de trabajo definidas en la Norma
ASTM D6102-12 “Standard Guide for Installation of Geosunthetic Clay Liners”.

Estas mantas vienen presentadas en rollos de 4 a 6 metros de ancho, y de 33 a 66.metros de
largo, dependiendo esto del proveedor que la'suministre © la marca.comercial del producto. Por
ello, estas deberan ser “vinculadas” entre si, de manera de garantizar el sellado de dichas
uniones. Esto se realiza mediante la_adicién.de material bentonitico granular, colocado entre
las mantas, en el area de solape de las mismas. Este solape nunca debera ser menor a 15
centimetros en sentido longitudinal y no'menor a 50 centimetros en.sentido transversal al de
despliegue del rollo. La cantidad de material-granular bentonitico utilizado para el sellado de las
uniones, no debera ser menor a 375 gramos, por:metro lineal desellado.

Es muy importante la condicién de manipulacioén y estiba.de este material, ya que los rollos en
general poseen un peso-de mas de 1,2 toneladas, y flexiones excesivas pueden danar el
material. Estos rollos deberan ser estibados‘mediante la colocacion de un cafo de acero de 75
a 90 mm de diametro, y-una longitud tal que el‘mismo exceda en 1 metro el ancho del rollo.
Cada fabricante emite un manual de control de calidad el cual debera ser respetado, para
garantizar la correcta instalacion del producto.

Advertencia: Estos rollos.vienen envueltos en un film de polietileno, el cual debera ser
verificado al momento de su recepcion, de manera que no se evidencie la rotura del mismo, lo
que garantizara la integridad del material provisto. En caso de que esta envoltura esté dafiada,
al. momento de la recepcion en obra, este rollo debera ser apartado e inspeccionado por el
supervisor de obra, quién debera aprobar su condicién de uso o su rechazo.

Para ‘garantizar 1as condiciones del material, se debera respetar la norma ASTM D5888 -
06(2011) “Standard Guide for Storage and Handling of Geosynthetic Clay Liners”, para las
condiciones de almacenaje y estiva del material.

El paquete de impermeabilizacion del fondo y taludes, se conforma colocando sobre esta
manta de GCL, la geomembrana de polietileno de alta densidad de 1.500 micrones de espesor,
y sobre esta ultima se colocara una capa de suelo de proteccion de 30 centimetros de espesor,
que le brindara proteccién mecanica a dicho paquete de impermeabilizacion.

La geomembrana a ser colocada sera texturada, para mejorar el coeficiente de friccion entre
ésta y el suelo de proteccion, lo que redundara en una mejor condicion de ejecucion de esta
capa de suelo, y ayudara a transmitir las cargas tensionales, que se generan sobre la
geomembrana durante esta tarea, hacia la base de apoyo de la misma, garantizando su
integridad y posicionamiento.
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Previo a su transporte a obra, se deberan entregar los certificados de calidad de cada rollo, los
cuales deberan ser aprobados por la inspeccion de obra, previo a su despacho.

Una vez aprobada la calidad del material a ser suministrado, este sera transportado a obra, y
estibado en el lugar habilitado por la inspeccién de obra a tal fin. La inspeccion debera realizar
la inspeccion del material entregado, quién debera aceptar o separar el rollo que haya sido
dafado durante el proceso de transporte o estiba, para su inspeccion mas detallada. El
material dafiado podra rechazarse total o parcialmente a juicio de la inspeccién de obra.

El material acopiado debera estar en una superficie nivelada y bien drenada. No se podra
estibar mas de 3 rollos en altura, los cuales deberan contar con.su debida traba que evite su
desplazamiento involuntario. Los rollos deberan se acopiado lejos de €Circulaciones, y tapados
para evitar la accion de la radiacion UV sobre estos.

El material a ser utilizado en la instalacién, debera contar con la aprobacién previa de la
inspeccion de obra.

La instalacién de este material debera respetar las'guias de trabajo definidas por el fabricante
del producto, y los ensayos no destructivos a ser ejecutados en campo deberan ser los
regulados por la Norma ASTM D4437 - 08(2013) “Standard Practice for Nondestructive Testing
(NDT) for Determining the Integrity of -Seams<lUsed in Joining Flexible Polymeric Sheet
Geomembranes”.

Se debera testear el 100% de<las soldaduras ejecutadas en campo, con la presencia del
inspector de la obra.

Previo al inicio de los trabajos, se debera entregar para su aprobacion, el plano de disposicion
de panos y de cordones de soldaduras, asi.como también el procedimiento a ser respetado
para su instalacion, el cual.debera ser aprobado por la.inspeccién de obra.

Antes de colocar y desplegar las membranas, se debe inspeccionar el estado de la base
preparada para-el asiento de la membrana con el fin de asegurar que ésta proporcione una
base firme para‘la colocacion de. ésta. En el caso de observarse areas con compactacion
deficiente, se procederda a excavar y a recompactarlas adecuadamente y siguiendo las
recomendaciones técnicas.ya proporcionadas para ese efecto.

Las geomembranas se deberan anclar en una zanja excavada en la banquina interna del
terraplen perimetral con dimensiones de 1 m horizontal y 0,5 m vertical y 0,7 m horizontal.

Asimismo, se deberaverificar que los bordes de corte de la zanja de anclaje sean redondeados
para evitar la formacion de pliegues punzantes en el material de impermeabilizacion.

El paquete de impermeabilizacion quedara constituido con la ejecucion de la capa de suelo de
proteccion mecanica de 0,30 m de espesor como minimo. Esta capa debera ser ejecutada con
suelo seleccionado, libre de elementos corto punzantes. La distribucion del suelo debera ser
ejecutada en direccion longitudinal a la disposicién de los pafios de geomembrana.

Una vez ejecutada esta capa de proteccion, la misma debera ser mantenida contra los efectos
de erosion que pudieran producirse, hasta su puesta en funcionamiento. En caso de sufrir
deterioro, la misma debera ser reparada, previa a su puesta en servicio.

Para el posicionamiento de los materiales que comprenderan el paquete de
impermeabilizacion, se debera ejecutar una rampa de acceso y circulaciéon interna, la cual
servira a posteriori para el ingreso de los residuos.
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b) Resistencia del Fondo de excavacién: Por medio de un estudio pertinente debera
garantizarse que el sustrato geoldgico es suficientemente estable para evitar asentamientos
que puedan causar dafos a la barrera.

4. Captacion, Bombeo y Tratamiento de liquidos de los médulos: La captacion,
evacuacion y tratamiento del liquido residual percolado se materializara por medio de
conductos que convergeran a una o mas camaras a construirse en el extremo mas bajo del
relleno teniendo en cuenta las pendientes proyectadas en la base. No obstante esto, se debera
prever, de acuerdo con la disposicién actual del predio y la altimetria de la superficie disponible,
la incorporacion de camaras intermedias para recepcién y bombeo.

4.1 Canal de conduccion del percolado, reinyeccion y tratamiento:

Ejecutada la impermeabilizacion de fondo del moédulo, se debera ejecutar el sistema de drenes
de fondo, de liquidos lixiviados. El dren de fondo estara posicionado en el pie del talud del
terraplén perimetral y bermas de division, debera ser ejecutado con piedra partida granitica
90/200 mm, segun lo especificado en el plano anteriormente mencionado. Se deberan proveer
todos los materiales para ejecutar la totalidad de las bocas de extraccion de liquidos del
modulo.

Deberan instalarse cafios pase-berma‘en las-bermas de separacion de sectores, para que el
liquido lixiviado migre por gravedad-del sector con residuos al sector en desuso proximo. Estos
canos pase-berma contaran con‘tapas bridadas y sello correspondiente de modo tal de poder
anular el paso de liquido cuando sea necesario. Como. estos cafos atravesaran la membrana,
ésta debera estar soldada a los mismos de modo tal de asegurar la impermeabilizacion del
maodulo. Todas las soldaduras deberan estar testeadas segunlo indicado

El sistema debe_quedar.instalado para que pueda operarse, a modo de ejemplo, del siguiente
modo: cuando-esta operativo el sector 1, debera estar abierto el pase-berma del que lo une con
el sector 2.de modo que'los liquidos migren hacia este. El pase-berma entre los sectores 2 y 3
debera estar cerrado para que los liquidos lixiviados queden confinados en el sector 2. De esta
forma, se evita.que se mezclen con las aguas de lluvia de los sectores siguientes, que se
gestionan de manera diferente.

Debera ejecutarse ademas, la infraestructura de reinyeccién, la misma permitira el tratamiento
de los liquidos lixiviados a través de la reinyeccion del mismo en los médulos ya rellenados,
con el objetivo de:
X Lograr la estabilizacion acelerada de la fraccion organica contenida en dicho médulo
(mejorando las condiciones de humedad de los residuos en dicha época), y
K Realizando el tratamiento de dichos liquidos, ya que seran degradados en los
procesos de biometanizacién de los residuos.

Esta misma infraestructura servira para el bombeo de agua de lluvia de los sectores que no
estan operativo ni funcionando como pileta de acopio de lixiviados. Las aguas de lluvia se
bombearan y volcaran a las cunetas perimetrales que luego desembocan en el canal de
desague general.

La colocacién en sentido vertical de los sumideros para reinyeccion de lixiviados se ejecuta
durante la operacion y se termina con la cobertura final.

Si de los estudios preliminares se definiera que es necesario el bombeo, las camaras
necesarias para el mismo deberan estar contempladas en el Proyecto.
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4.2 Camaras: Su construccion sera de hormigbn armado dandose el caracter de recipiente
hermético para evitar fuga del liquido residual percolado a receptar: La capacidad minima y
ubicacién sera determinada en el Proyecto presentado por el Oferente.

5. Gases de Relleno Sanitario: El proceso de estabilizacion bioldgica de los residuos genera
gases organicos en volumenes apreciables.

El sistema de captacion de gases que genere el relleno sanitario debera estar descripto en el
Proyecto. En todos los casos se debera dar cumplimiento a la legislacion vigente para efluentes
gaseosos (Decreto Pcial. N° 3395/96 — Resolucion de la OPDS N° 242/97).

Una vez finalizada la ampliacion de moédulo, la operacion debera regirse. mediante las
especificaciones técnicas de operacién de disposicion final descriptas envel articulo anterior.

Art.13°: Especificaciones técnicas para el tratamiento, Recuperacion y Valorizaciéon de
Residuos Organicos

Se aceptaran propuestas para la valorizacién .y recuperacion de residuos organicos. Las
mismas se presentaran diferenciadas de la propuesta basica.
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